



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΠΡΟΥΠ : 31.011,79€

Α.Τ.Π.- Κ.Α.: 65/30.7323.0021

Αριθ. Μελέτης : 02/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Δομοκού», θα γίνουν παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης του υφιστάμενου οδικού δικτύου σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δομοκού. Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις θα γίνονται τοπικά σε τμήματα ασφαλτοστρωμένων δρόμων και στα οποία εμφανίζονται έντονες φθορές και διάβρωση του οδοστρώματος (που δημιουργήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα), ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι παρακάτω:

- Για την αποκατάσταση των ασφαλτοστρωμένων οδών θα γίνεται τομή του οδοστρώματος, απόξεση του σημείου της αποκατάστασης με φρέζα, την προσθήκη ασφαλικής προεπάλειψης, ασφαλικής συγκολλητικής επάλειψης και στην συνέχεια προσθήκη ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας με την χρήση κοινής ασφάλτου.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στις 31.011,79 € μαζί με το ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ						
Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	Ε.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
Ομάδα γενικών εργασιών						
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1	m	1,00 €	750,00	750,00 €
2	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-2Α	m ²	3,40 €	1.300,00	4.420,00 €
3	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	m ²	1,20 €	1.300,00	1.560,00 €
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4	m ²	0,45 €	1.300,00	585,00 €
5	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	m ²	8,55 €	1.300,00	11.115,00 €
						Σύνολο εργασιών
						18.430,00 €
						Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)
						3.317,40 €
						Σύνολο
						21.747,40 €
						Απρόβλεπτα (15%)
						3.262,11 €
						Σύνολο
						25.009,51 €
						Φ.Π.Α.(24%)
						6.002,28 €
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
						31.011,79 €

ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ
ΔΟΜΟΚΟΣ 14/02/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΔΟΜΟΚΟΣ 14/02/2018
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.Δ.Δ.

ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3